PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

Local: Avenida Joao garcia n°941 - General Salgado - SP

Preco
. item Prego | Servigo Prego
Item Descrigao do Servigo uant. | Unid. :
CDHU ¢ ¢ @ Servigo [com 25%|  Total
bdi
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 03.02.040 |Demolicdo manual alvenaria de elevacao 0,63] m3 81,76 102,20 64,39
1.2 03.03.040 |Demolicdo manual de revestimento em teto e parede 6,00 m2 6,13 7,66 45,98
1.3 03.01.020 |Demolicdo manual de concreto simples 2,84 m3 224,84 281,05 798,18
1.4 04.02.140 |Retirada de estrutura metalica(escada) 504,00 kg 2,37 2,96 1.493,10
1.5 04.04.030 |Retirada de soleira ou peitoril em granito 3,67 ml 18,40 23,00 84,41
1.6 04.09.020 |Retirada de esquadria metalica em geral 3,68 m2 31,72 39,65 145,91
1.7 04.08.020 |Retirada de folha de esquadria de madeira 1,00 Unid. 22,66 28,33 28,33
18 04.08.060 Retlra.da de batente com guarnigdo e pecas lineares em 5.00 m 13,59 16,99 84,94
madeira, chumbadas
1.9 08.02.050 |Cimbramento tubular metdlico para apoio de estrutura 354,06 m3 12,20 15,25 5.399,42
TOTAL DO ITEM 8.144,66
) CONSTRUGAO DE
GARAGEM/COZINHA/LAVANDERIA
INFRAESTRUTURA
2.1 06.02.020 [Escavacdo manual de valas até 1,50m 1,53] m3 61,32 76,65 117,27
2.2 12.01.021 [Broca de concreto de didmetro 20 cm - incl arranques 36,00 m 66,57 83,21 2.995,65
2.3 10.01.040 |Aco CA 50 (A ou B) Fyk=500 Mpa 153,00 Kg 10,41 13,01 1.990,91
2.4 11.03.090 |Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa 1,53] m3 528,72 660,90 1.011,18
2.5 11.16.040 |Lancamento e adensamento do concreto em fundacéo 1,53 m3 172,38 215,48 329,68
26 14.01.020 ﬁcl;::ﬂﬁza de fundagao e embasamento com tijolos 122 m3 1.036,58 1.295.73 1.580.78
2.7 32.16.010 [Impermeabilizacdo em pintura de asfalto 22,45 m2 19,02 23,78 533,75
SUPRAESTRUTURA
2.8 09.01.030 |Forma de madeira comum para estrutura 41,56 m2 261,17 326,46 13.567,78
2.9 10.01.040 |Ago CA 50 (A ou B) Fyk=500 Mpa 325,001 Kg 10,41 13,01 4.229,06
2.10 [11.03.090 |[Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa 3,04] m3 528,72 660,90 2.009,14
2.1 11.16.060 [Langcamento e adensamento do concreto em estrutura 3,04] m3 119,07 148,84 452,47
212 |14.04.210 Q\LV?ZZT de bloco ceramico de vedagao uso revestido 150.46| m2 83,24 104,05 15.655,36
213 113.01.130 Igre;]e pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota, beta 12 76.68| m2 156,95 196.19 15.043,66
2.14 [14.20.010 |Verga e contra verga de concreto armado 0,36] m3 1.820,86 2.276,08 819,39
PISOS INTERNOS/REVESTIMENTO
2.15 [17.01.040 [Lastro de concreto impermeabilizado 3,83] m3 745,09 931,36 3.567,12
2.16  [17.01.020 |Argamassa de regularizagéo 1,53] m3 788,97 986,21 1.508,91
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado
para area interna e ambiente com acesso ao exterior,
217 |18.08.090 |grupo de absorcéo Bla, resistencia quimica B, 85,44 m3 145,37 181,71 15.525,52
assentado com argamassa colante industrializada
rejuntada
RodapeRevestimento em porcelanato esmaltado
acetinado para area interna e ambiente com acesso ao
2.18 [18.08.100 |exterior, grupo de absorgao Bla, resistencia quimica B, 40,29 ml 30,01 37,51 1.511,38
assentado com argamassa colante industrializada
rejuntada
2.19 ]17.02.020 |Chapisco 377,60 m2 7,12 8,90 3.360,64
2.20 ]17.02.120 [Embogo comum 377,60 m2 23,11 28,89 10.907,92
2.21 |17.02.220 [Reboco 377,60 m2 13,32 16,65 6.287,04
INSTALAGOES HIDRAULICAS
222 |46.01.020 |TubO dePVCrigido, DN=25mm, (3/4), inclusive 18,00 m 31,06 38,83 698,85
conexdes
223 |46.01.050 |TUubO dePVCrigido, DN=50mm, (11/2), inclusive 15,00 m 50,39 62,99 944,81
conexdes
2.24 144.03.315 |Torneira de mesa com bica movel e alavanca 2,00 um 98,17 122,71 245,43
2.25 |44.06.310 |Cuba em aco inoxidavel simples 465x300x140mm 1,00 um 299,86 374,83 374,83
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2.26  144.20.110 |Engate flexivel de pvc DN 1/2 1,001 um 12,92 16,15 16,15
2.27 144.20.010 |Sifao plastico sanfonado universal 1 1,00 um 29,30 36,63 36,63
228 |23.08.040 |Armario/gabinete embutido em MDF sob medida 2,25 m2 272829 3.410,36 7.673,32
revestido em laminado com portas e prateleiras
2.29 [44.01.360 |Tanque de louga com coluna de 18 a 20litros 1,000 um 718,64 898,30 898,30
2.30 |44.02.062 |Tampo/bancada em granito com frontdo esp de 2cm 2,68 m2 1.027,33 1.284,16 3.441,56
TOTAL DO ITEM 117.334,49
3 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS
DIVISORIOS
31 14.04.210 Alvenaria de bloco ceramico d~e vedacao uso reve§t|do 15,20 m2 83,24 104,05 1.581,56
de 14cm (fechamento de balcao+ porta pav superior))
3.2 17.02.020 [Chapisco 30,40] m2 7,12 8,90 270,56
3.3 17.02.120 [Embogo comum 30,40] m2 23,11 28,89 878,18
34 17.02.220 [Reboco 30,401 m2 13,32 16,65 506,16
TOTAL DO ITEM 3.236,46
4 REFORMA DE BANHEIROS (PAVIMENTO
SUPERIOR)
41 03.04.020 :Zr)]ilmbﬂf:o manual de revestimento em teto e parede 45.48| m2 12.26 15.33 696,98
4.2 04.11.020 |Retirada de aparelho sanitarios incl acessorios 2,00 um 44,70 55,88 111,75
4.3 04.11.080 |Retirada de registro lavatorio com valvulas 2,001 um 57,14 71,43 142,85
44 46.01.020 Tubo c!e PVC rigido, DN= 25mm, (3/4), inclusive 6,00 m 31,06 38,83 232,95
conexdes
45 46.01.050 Tubo c!e PVC rigido, DN= 50mm, (1 1/2), inclusive 45| m 50,39 62,99 283,44
conexdes
4.6 17.02.020 [Chapisco 20,06| m2 7,12 8,90 178,53
4.7 17.02.120 [Embogo comum 20,06| m2 23,11 28,89 579,48
4.8 17.01.020 [Argamassa de regularizacéo 0,16] m3 788,97 986,21 157,79
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado
para area interna e ambiente com acesso ao exterior,
4.9 18.08.090 (grupo de absorgéo Bla, resistencia quimica B, 45,48 m2 145,37 181,71 8.264,28
assentado com argamassa colante industrializada
rejuntada
4.10 |44.01.050 [Bacia sifonada de lougca sem tampa - 6 litros 2,00 un. 310,46 388,08 776,15
4.11 44.02.062 [Tampo/bancada em granito com frontdo esp de 2cm 1,10 m2 1.027,33 1.284,16 1.412,58
4.12  |44.01.270 [Cuba de louga de embutir oval 2,00( un. 134,65 168,31 336,63
413 144.03.315 |[Torneira de mesa com bica movel e alavanca 2,00 un. 98,17 122,71 245,43
4.14 144.20.120 [Canopla para valvula de descarga 2,00{ un. 138,05 172,56 345,13
4.15  |44.20.100 |Engate flexivel metalico dn=1/2 2,00( un. 32,15 40,19 80,38
4.16 |44.20.200 [Sifdo de metal cromado 1 1/2 2,00 um 172,14 215,18 430,35
4.17 149.04.010 |Ralo seco em pvc rigido de 100x40mm com grelha 2,00{ un. 83,17 103,96 207,93
4.18 44.03.180 [Dispenser toalheiro em ABS para folhas 2,00{ un. 62,99 78,74 157,48
4.19 |44.03.130 [Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml 2,00{ un. 66,84 83,55 167,10
TOTAL DO ITEM 14.807,21
5 ELEMENTOS /METALICOS /
COMPONENTES ESPECIAIS
5.1 23.09.050 |Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm 1,00( un. 661,21 826,51 826,51
5.2 28.01.040 |Ferragem completa com macganeta tipo alavanca 1,00 un. 421,39 526,74 526,74
53 |24.01.030 |P0rtdo em ferrobasculante sob medida(portdo 7,20 m2 1.528,97| 1.911,21 13.760,73
garagem)
54 |24.02.054 |POrtacortafogo classe p.90 com barra anti-panico 420 m2 1.080,21|  1.350,26 5.671,10
numa face e maganeta tipo alavanca na outra
55 23.20.040 |Recolocacéo de folha de porta 1,00 un. 72,49 90,61 90,61
TOTAL DO ITEM 20.875,69
COBERTURA GARAGEM/COZINHA
6.1 04.03.020 [Retirada de telhamento em barro 52,17 m2 16,35 20,44 1.066,22
6.2 04.02.070 Retirada de estrutura em madeira (tesouras) telha perfil 5217 m2 20,39 25,49 1.329.68
qualquer
6.3 15.01.140 |(Estrutura de madeira pontaletada para telhas onduladas 76,68 m2 161,67 202,09 15.496,07
64 [16.12.020 |Telhamento em chapa de ago pré-pintada, perfil 84,34| m2 105,67 132,09 11.140,26
ondulado e=0,50mm
- - oY
6.5 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 59,18 m 153,98 192,48 11.390,67

0,50 m
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6.6 |46.04.030 |1ubo dePVCrigido, PBA com anel de borracha, DN= 13,00 m 109,83 137,29 1.784,74
100mm, inclusive conexdes
TOTAL DO ITEM 42.207,64
7 INSTALAGCOES ELETRICAS
71 38.13.010 |Eletroduto de polietileno DN=30mm 200,000 m 6,81 8,51 1.702,50
Quadro de distribuicdo de embutir universal, para
7.2 disjuntores 16 DIN / 12 UL - QDETN-U - sem 1,00( un. 558,95 698,69 698,69
37.03.200 |componentes
7.3 37.13.600 |Disjuntor termomagnetico, unipolar, 10 a 30 A 5,00{ un. 33,66 42,08 210,38
7.4 37.13.660 |Disjuntor termomagnetico, tripolar, 60 a 100A 3,00{ un. 262,97 328,71 986,14
7.5 39.03.170 |Cabo de cobre 2,5 mm? - 750V 200,000 m 4,54 5,68 1.135,00
7.6 39.03.160 |Cabo de cobre 1,5 mm? - 750V 130,000 m 3,21 4,01 521,63
7.7 40.04.450 |Tomada 2P+T, 10A 250V, completa 10,00| un. 27,50 34,38 343,75
Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor
7.8 41.31.070 |prismatico translucido 4000k fluxo luminoso de 1363 a 13,00 un. 296,05 370,06 4.810,81
1800 de 15 a 24w
7.9 40.05.020 |[Interruptor de 1 tecla simples 2,00] un. 25,45 31,13 62,26
7.10 [40.05.080 |[Interruptor de 1 tecla paralelo e placa 2,00{ un. 27,34 34,18 68,35
7.11 [40.05.060 [Interruptor de 3 tecla simples e placa 1,00] un. 51,98 64,98 64,98
TOTAL DO ITEM 10.604,49
8 SOLEIRA/ VIDRO
8.1 19.01.062 §8Li:1ra em granito esp de 2cm e largura de 21cm a te 650 ml 173.48 216,85 1.409,53
8.2 26.01.080 |Vidro liso transparente 6mm 2,97 m2 203,57 254,46 755,75
8.3 29.01.030 [Perfil em aluminio natural pra fixagdo 3,60 kg 109,37 136,71 492,17
TOTAL DO ITEM 2.657,45
PINTURA
9.1 33.10.030 [Tinta acrilica antimofo em massa incl preparo 351,96] m2 33,91 42,39 14.918,70
9.2 33.02.080 |Massa corrida a base de resina acrilica 275,64 m2 17,68 22,10 6.091,64
9.3 33.12.011 |Esmalte a base agua em madeira, incl preparo 11,34] m2 48,96 61,20 694,01
9.4 Esmalte a base agua em estrutura metalica, incl 22.20| m2 48,54 60,68 1.346,99
33.11.050 |preparo
REGULARIZAGAO DE PAREDE DETERIORADA
9.5 03.03.040 |Demoligdo manual de revestimento em teto e parede 16,00f m2 6,13 7,66 122,60
9.6 17.02.020 [Chapisco 16,00 m2 7,12 8,90 142,40
9.6 17.02.120 [Embogo comum 16,00 m2 23,11 28,89 462,20
9.7 17.02.220 [Reboco 16,00 m2 13,32 16,65 266,40
9.8 32.16.010 [Impermeabilizacdo em pintura de asfalto 16,000 m2 19,02 23,78 380,40
9.9 33.02.080 |Massa corrida a base de resina acrilica 16,00f m2 17,68 22,10 353,60
9.10 |33.10.030 |[Tinta acrilica antimofo em massa incl preparo 41,60] m2 33,91 42,39 1.763,32
TOTAL DO ITEM 26.542,26
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1_ |55.01.020 [Limpeza final da obra 76,68] m2 14,31 17,89 1.371,61
TOTAL DO ITEM 1.371,61
TOTAL GERAL DA OBRA 247.781,96

Fonte: Tabela CPOS - Versao 198 com 25% bdi

General Salgado, 04 de setembro de 2025.

Marcos Antonio de Alencar

Presidente da Camara Municipal
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