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1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 03.02.040 Demolição manual alvenaria de elevação 0,63 m3 81,76 102,20 64,39

1.2 03.03.040 Demolição manual de revestimento em teto e parede 6,00 m2 6,13 7,66 45,98

1.3 03.01.020 Demolição manual de concreto simples 2,84 m3 224,84 281,05 798,18
1.4 04.02.140 Retirada de estrutura metalica(escada) 504,00 kg 2,37 2,96 1.493,10
1.5 04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em granito 3,67 ml 18,40 23,00 84,41
1.6 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral 3,68 m2 31,72 39,65 145,91
1.7 04.08.020 Retirada de folha de esquadria de madeira 1,00 Unid. 22,66 28,33 28,33

1.8 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em 
madeira, chumbadas

5,00 m 13,59 16,99 84,94

1.9 08.02.050 Cimbramento tubular metálico para apoio de estrutura 354,06 m3 12,20 15,25 5.399,42
8.144,66

2
CONSTRUÇÃO DE 

GARAGEM/COZINHA/LAVANDERIA
INFRAESTRUTURA

2.1 06.02.020 Escavação manual de valas até 1,50m 1,53 m3 61,32 76,65 117,27

2.2 12.01.021 Broca de concreto de diâmetro 20 cm - incl arranques 36,00 m 66,57 83,21 2.995,65

2.3 10.01.040 Aço CA 50 (A ou B) Fyk=500 Mpa 153,00 Kg 10,41 13,01 1.990,91
2.4 11.03.090 Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa 1,53 m3 528,72 660,90 1.011,18

2.5 11.16.040 Lançamento e adensamento do concreto em fundação 1,53 m3 172,38 215,48 329,68

2.6 14.01.020
Alvenaria de fundação e embasamento com tijolos 
comuns

1,22 m3 1.036,58 1.295,73 1.580,78

2.7 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto 22,45 m2 19,02 23,78 533,75

SUPRAESTRUTURA

2.8 09.01.030 Forma de madeira comum para estrutura 41,56 m2 261,17 326,46 13.567,78
2.9 10.01.040 Aço CA 50 (A ou B) Fyk=500 Mpa 325,00 Kg 10,41 13,01 4.229,06
2.10 11.03.090 Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa 3,04 m3 528,72 660,90 2.009,14

2.11 11.16.060 Lançamento e adensamento do concreto em estrutura 3,04 m3 119,07 148,84 452,47

2.12 14.04.210
Alvenaria de bloco cerãmico de vedação uso revestido 
de 14cm 

150,46 m2 83,24 104,05 15.655,36

2.13 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 
cm

76,68 m2 156,95 196,19 15.043,66

2.14 14.20.010 Verga e contra verga de concreto armado 0,36 m3 1.820,86 2.276,08 819,39

PISOS INTERNOS/REVESTIMENTO

2.15 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado 3,83 m3 745,09 931,36 3.567,12
2.16 17.01.020 Argamassa de regularização 1,53 m3 788,97 986,21 1.508,91

2.17 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado 
para area interna e ambiente com acesso ao exterior, 
grupo de absorção Bla, resistencia quimica B, 
assentado com argamassa colante industrializada 
rejuntada

85,44 m3 145,37 181,71 15.525,52

2.18 18.08.100

RodapeRevestimento em porcelanato esmaltado 
acetinado para area interna e ambiente com acesso ao 
exterior, grupo de absorção Bla, resistencia quimica B, 
assentado com argamassa colante industrializada 
rejuntada

40,29 ml 30,01 37,51 1.511,38

2.19 17.02.020 Chapisco 377,60 m2 7,12 8,90 3.360,64
2.20 17.02.120 Emboço comum 377,60 m2 23,11 28,89 10.907,92
2.21 17.02.220 Reboco 377,60 m2 13,32 16,65 6.287,04

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

2.22 46.01.020
Tubo de PVC rígido, DN= 25mm, (3/4), inclusive 
conexões

18,00 m 31,06 38,83 698,85

2.23 46.01.050
Tubo de PVC rígido, DN= 50mm, (1 1/2), inclusive 
conexões

15,00 m 50,39 62,99 944,81

2.24 44.03.315 Torneira de mesa com bica movel e alavanca 2,00 um 98,17 122,71 245,43
2.25 44.06.310 Cuba em aço inoxidavel simples 465x300x140mm 1,00 um 299,86 374,83 374,83

TOTAL DO ÍTEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

Local: Avenida João garcia n°941  - General Salgado - SP
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2.26 44.20.110 Engate flexivel de pvc DN 1/2 1,00 um 12,92 16,15 16,15
2.27 44.20.010 Sifão plastico sanfonado universal 1 1,00 um 29,30 36,63 36,63

2.28 23.08.040
Armario/gabinete embutido em MDF sob medida 
revestido em laminado com portas e prateleiras

2,25 m2 2.728,29 3.410,36 7.673,32

2.29 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20litros 1,00 um 718,64 898,30 898,30
2.30 44.02.062 Tampo/bancada em granito com frontão esp de 2cm 2,68 m2 1.027,33 1.284,16 3.441,56

117.334,49
0,00 0,00

3
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS 

DIVISÓRIOS

3.1 14.04.210
Alvenaria de bloco cerãmico de vedação uso revestido 
de 14cm (fechamento de balcão+ porta pav superior))

15,20 m2 83,24 104,05 1.581,56

3.2 17.02.020 Chapisco 30,40 m2 7,12 8,90 270,56
3.3 17.02.120 Emboço comum 30,40 m2 23,11 28,89 878,18
3.4 17.02.220 Reboco 30,40 m2 13,32 16,65 506,16

3.236,46
0,00 0,00

4
REFORMA DE BANHEIROS (PAVIMENTO 

SUPERIOR)

4.1 03.04.020
Demolição manual de revestimento em teto e parede 
incl base

45,48 m2 12,26 15,33 696,98

4.2 04.11.020 Retirada de aparelho sanitarios incl acessorios 2,00 um 44,70 55,88 111,75

4.3 04.11.080 Retirada de registro lavatorio com valvulas 2,00 um 57,14 71,43 142,85

4.4 46.01.020
Tubo de PVC rígido, DN= 25mm, (3/4), inclusive 
conexões

6,00 m 31,06 38,83 232,95

4.5 46.01.050
Tubo de PVC rígido, DN= 50mm, (1 1/2), inclusive 
conexões

4,50 m 50,39 62,99 283,44

4.6 17.02.020 Chapisco 20,06 m2 7,12 8,90 178,53
4.7 17.02.120 Emboço comum 20,06 m2 23,11 28,89 579,48
4.8 17.01.020 Argamassa de regularização 0,16 m3 788,97 986,21 157,79

4.9 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado 
para area interna e ambiente com acesso ao exterior, 
grupo de absorção Bla, resistencia quimica B, 
assentado com argamassa colante industrializada 
rejuntada

45,48 m2 145,37 181,71 8.264,28

4.10 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa  - 6 litros 2,00 un. 310,46 388,08 776,15
4.11 44.02.062 Tampo/bancada em granito com frontão esp de 2cm 1,10 m2 1.027,33 1.284,16 1.412,58
4.12 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval 2,00 un. 134,65 168,31 336,63
4.13 44.03.315 Torneira de mesa com bica movel e alavanca 2,00 un. 98,17 122,71 245,43
4.14 44.20.120 Canopla para valvula de descarga 2,00 un. 138,05 172,56 345,13
4.15 44.20.100 Engate flexivel metalico dn=1/2 2,00 un. 32,15 40,19 80,38
4.16 44.20.200 Sifão de metal cromado 1 1/2 2,00 um 172,14 215,18 430,35
4.17 49.04.010 Ralo seco em pvc rigido de 100x40mm com grelha 2,00 un. 83,17 103,96 207,93
4.18 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS para folhas 2,00 un. 62,99 78,74 157,48
4.19 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml 2,00 un. 66,84 83,55 167,10

14.807,21

5
ELEMENTOS /METÁLICOS / 

COMPONENTES ESPECIAIS
5.1 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm 1,00 un. 661,21 826,51 826,51
5.2 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca 1,00 un. 421,39 526,74 526,74

5.3 24.01.030
Portão em ferro basculante sob medida(portão 
garagem)

7,20 m2 1.528,97 1.911,21 13.760,73

5.4 24.02.054
Porta corta fogo classe p.90 com barra anti-panico 
numa face e maçaneta tipo alavanca na outra

4,20 m2 1.080,21 1.350,26 5.671,10

5.5 23.20.040 Recolocação de folha de porta 1,00 un. 72,49 90,61 90,61
20.875,69

0,00 0,00
6 COBERTURA GARAGEM/COZINHA

6.1 04.03.020 Retirada de telhamento em barro 52,17 m2 16,35 20,44 1.066,22

6.2 04.02.070
Retirada de estrutura em madeira (tesouras) telha perfil 
qualquer

52,17 m2 20,39 25,49 1.329,68

6.3 15.01.140 Estrutura de madeira pontaletada para telhas onduladas 76,68 m2 161,67 202,09 15.496,07

6.4 16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil 
ondulado e=0,50mm

84,34 m2 105,67 132,09 11.140,26

6.5 16.33.052
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 
0,50 m

59,18 m 153,98 192,48 11.390,67

TOTAL DO ÍTEM

TOTAL DO ÍTEM

TOTAL DO ÍTEM

TOTAL DO ÍTEM
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6.6 46.04.030
Tubo de PVC rígido, PBA com anel de borracha, DN= 
100mm, inclusive conexões

13,00 m 109,83 137,29 1.784,74

42.207,64
0,00 0,00

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 38.13.010 Eletroduto de polietileno DN=30mm 200,00 m 6,81 8,51 1.702,50

7.2
37.03.200

Quadro de distribuição de embutir universal, para 
disjuntores 16 DIN / 12 UL - QDETN-U - sem 
componentes

1,00 un. 558,95 698,69 698,69

7.3 37.13.600 Disjuntor termomagnetico, unipolar, 10 a 30 A 5,00 un. 33,66 42,08 210,38
7.4 37.13.660 Disjuntor termomagnetico, tripolar, 60 a 100A 3,00 un. 262,97 328,71 986,14
7.5 39.03.170 Cabo de cobre 2,5 mm² - 750V 200,00 m 4,54 5,68 1.135,00
7.6 39.03.160 Cabo de cobre 1,5 mm² - 750V 130,00 m 3,21 4,01 521,63
7.7  40.04.450 Tomada 2P+T, 10A 250V, completa 10,00 un. 27,50 34,38 343,75

7.8 41.31.070
Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor 
prismatico translucido 4000k fluxo luminoso de 1363 a 
1800 de 15 a 24w

13,00 un. 296,05 370,06 4.810,81

7.9 40.05.020 Interruptor de 1 tecla simples 2,00 un. 25,45 31,13 62,26
7.10 40.05.080 Interruptor de 1 tecla paralelo e placa 2,00 un. 27,34 34,18 68,35
7.11 40.05.060 Interruptor de 3 tecla simples e placa 1,00 un. 51,98 64,98 64,98

10.604,49
0,00 0,00

8 SOLEIRA/ VIDRO

8.1 19.01.062
Soleira em granito esp de 2cm e largura de 21cm a te 
30cm

6,50 ml 173,48 216,85 1.409,53

8.2 26.01.080 Vidro liso transparente 6mm 2,97 m2 203,57 254,46 755,75
8.3 29.01.030 Perfil em aluminio natural pra fixação 3,60 kg 109,37 136,71 492,17

2.657,45
0,00 0,00

9 PINTURA
9.1 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa incl preparo 351,96 m2 33,91 42,39 14.918,70
9.2 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica 275,64 m2 17,68 22,10 6.091,64
9.3 33.12.011 Esmalte a base agua em madeira, incl preparo 11,34 m2 48,96 61,20 694,01

9.4
33.11.050

Esmalte a base agua em estrutura metalica, incl 
preparo

22,20 m2 48,54 60,68 1.346,99

REGULARIZAÇÃO DE PAREDE DETERIORADA

9.5 03.03.040 Demolição manual de revestimento em teto e parede 16,00 m2 6,13 7,66 122,60

9.6 17.02.020 Chapisco 16,00 m2 7,12 8,90 142,40
9.6 17.02.120 Emboço comum 16,00 m2 23,11 28,89 462,20
9.7 17.02.220 Reboco 16,00 m2 13,32 16,65 266,40
9.8 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto 16,00 m2 19,02 23,78 380,40
9.9 33.02.080 Massa corrida a base de resina acrilica 16,00 m2 17,68 22,10 353,60
9.10 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa incl preparo 41,60 m2 33,91 42,39 1.763,32

26.542,26
0,00 0,00

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 55.01.020 Limpeza final da obra 76,68 m2 14,31 17,89 1.371,61

1.371,61
0,00 0,00

247.781,96

Marcos Antonio de Alencar
Presidente da Camara Municipal

General Salgado, 04 de setembro  de 2025.

Adriano Trocilio de Lima
Engenheiro civil - CREA-SP 506.920.395-5
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Fonte: Tabela CPOS - Versão 198 com 25% bdi
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